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No. 資料名 ページ 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 協議内容 回答

1 募集要項 5 第2 1 （8） 事業期間

設計・施工期間については、「事
業者の提案により1か月単位で短縮
可能」との記載がございますが、
施工期間を短縮した際は、竣工を
もって貴市が引渡しを受けていた
だけるという理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

2 募集要項等 5 第2 1 （10）
事業スケ
ジュール

募集要項第2‐1（10）の「事業ス
ケジュール（予定）」によります
と、「設計業務、施工業務、工事
監理業務」完了をもって「開園」
することとなっております。また
（8）「事業期間（予定）」におい
ても「設計・施工期間」を経て
「開園」となっています。募集要
項別紙3（42ページ）（3）では
サービス対価B-2について「市
は・・本施設引渡し時に一括で支
払う」と記載されています。文言
の確認ですが、「開園」と「本施
設引渡し時」は同義であるとの理
解でよろしいでしょうか。一方
で、要求水準書の8（4）の開園準
備業務期間（6～7ページ）につい
て「本施設の引渡日から令和14年
（2032年） 1 月（ 開園日前日）
までとする」となっており、本施
設の引渡日と開園が異なる旨の記
載がございます。なお、事業契約
案では「本引き渡予定日」「本引
渡日」の規定はあるものの「開
園」の規定はございません。
（「開園準備」の規定はございま
す。）サービス対価B-2の支払時期
を明確にしたいという趣旨の質問
でございます。ご教示の程、よろ
しくお願いします。

要求水準書P.6～7に示すとおりで
す。併せて、令和8年3月30日公表
の募集要項に関する質問への回答
No.7をご確認ください。
また、事業契約書（案）では開園
について、別紙1の「9.開園予定
日」に日時を示すこととしており
ます。

3 要求水準書 6 第1 8 (3)
維持管理・運
営

調整池につきましては、引渡し時
にはフェンス等の囲いがない状態
で事業者側にて維持管理が開始さ
れます。調整池の引渡しから本公
園工事着工までの間、事業者側で
は人員を配置することは想定して
おりません。そのような状況にお
いて、引渡しを受けた出来形で調
整池で事故や事件が発生した際の
責任の所在については守谷市様に
帰属するという理解でよろしいで
しょうか。

本事業敷地内であり、調整池の引
渡し時点では業務期間でもあるた
め、原則、引渡し後の事故や事件
の責任は事業者になると考えま
す。なお、事業者の責に帰すべき
事由がなければ協議になります。
開園前の調整池の維持管理につい
ては、侵入防止といった安全対策
を行うことや、ヤクルト球団敷地
の雨水も当該調整池に流入するた
め、引渡し後はゴミなどの流入に
よる詰まりを生じないよう点検や
清掃を行うことなど、通常行われ
ている業務内容が想定されます
が、事業者が適切に実施できる業
務内容を提案してください。

4 要求水準書 9 第2 1 (1) 敷地条件等

今回事業開始時（施工開始時）の
地盤高は、ヤクルト側と同等の高
さで引き渡しを受けられるので
しょうか。その標高をTP（東京湾
平均海面）で具体的にご教示くだ
さい。

ヤクルト側と接する範囲は、ヤク
ルト側より0.1m程度高いFH=8.2mで
計画しています。その他に
FH=8.4m、FH=8.7mで計画している
範囲もあります。
CADデータを提供します。ただ、調
整池の位置はまだ確定していない
ことにご留意ください。

5 要求水準書 32 第3 6 (10)
入退室管理設
備

入退出管理設備を警備会社の設備
とすることは可能でしょうか。そ
の場合、『警備設備は機械警備会
社固有の設備は、無償譲渡せずに
撤去することが可能』との回答で
したが、入退室管理設備を機械警
備会社固有の場合は事業終了時に
無償譲渡せずに事業者で撤去して
も問題ないでしょうか。

機械警備会社固有の設備は事業終
了時に無償譲渡しないことも可と
します。
要求水準書に基づき入退出管理設
備は本施設の一部として整備する
必要があるため、機械警備会社固
有の設備以外は事業期間終了後は
市に無償譲渡するものと考えま
す。

（仮称）守谷市総合公園新設整備・運営事業　個別対話（第2回）結果

　（仮称）守谷市総合公園新設整備・運営事業の個別対話（第2回）について、その内容は、参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるこ
とから、原則非公開としています。ただし、競争性又は公平性の観点から、公開することが適当であると判断した以下の事項については、公開します。
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6 要求水準書 37 (3) イ 　 　 耐震性貯水槽

井水も災害時用雑用水と考え、災
害時も利用できるようにすれば、
耐震性貯水槽は不要でしょうか？
別途用意するのがよろしいでしょ
うか？

耐震性貯水槽は必要です。なお、
生活用水の確保として、10リット
ル/人・日を想定しています。ただ
し、井水は災害時利用も想定して
貯水槽とは別に整備してくださ
い。

7 要求水準書 37 給排水 排水設備

MP接続桝の接続高さ、管形状をご
教示ください

接続桝の流出管底高は6.669となり
ます。
また、流出管の管種はVUΦ150であ
るため、それを考慮した計画とし
てください。
図面を提供いたします。

8 事業契約書案 16 第55条
維持管理業務
及び運営業務
の体制等

維持管理業務及び運営業務の始期
は2027年9月とのことですが、維持
管理業務責任者、運営業務責任者
も2027年9月から配置が必要なので
しょうか。開園前と後では、維持
管理・運営業務の内容が大きく異
なりますが、開園前と開園後、そ
れぞれの業務責任者の体制につい
てどのようにお考えなのか、ご教
示ください。

開園前の調整池については運営業
務の対象外となりましたので、維
持管理業務責任者を2027年9月から
配置してください。なお、開園前
後での体制は対象業務に応じて適
切な体制をご提案ください。

9 事業契約書案 17 第55条 2
維持管理業務
及び運営業務
の体制等

運営業務責任者を１名配置とあり
ますが、業務区分によって2名以上
配置する方が効果的であると判断
した場合には、1名以上配置するこ
とは可能でしょうか。

運営業務の全体を総合的に把握し
調整を行う運営業務責任者（運営
総括責任者）は1名としますが、業
務区分で責任者を配置することは
可能とします。

10

募集要項等に
関する質問

（参加資格要
件に関する事

項以外）

9

募集要項
に関する
質問への
回答

No.52

3/30公表の質問回答にて、「市が
別途整備する調整池で、大規模災
害による土砂堆積や損壊が発生し
た場合の復旧費用は市負担」とご
回答いただいていますが、調整池
の貯留機能が作動し、調整池2段目
が冠水した場合、それに伴う構造
物や舗装の汚損・破損、堆積した
泥やゴミの清掃・撤去、および設
備の復旧に係る費用は市負担とい
う認識でよろしいでしょうか。

大規模災害による復旧に係る費用
は市負担となります。調整池2段目
が冠水したことをもって市が負担
するというものではございませ
ん。
参考として、市が調整池を検討す
るにあたり想定した雨量を別途提
示いたします。

11

募集要項等に
関する質問

（参加資格要
件に関する事

項以外）

39

要求水準
書に関す
る質問へ
の回答

No.143

3/30公表の質問回答にて、「広域
避難場所として実際に避難所稼働
した際の水道光熱費や24時間体制
の人件費等の災害対応の費用負担
は協議」とご回答いただいていま
すが、要求水準書に記載の災害時
対応業務は平常時の備えに関する
業務であると認識しております。
また、実際に災害が発生し、本公
園を広域避難場所として運用され
るかどうか含め、貴市がご判断さ
れることも踏まえ、（当然、公園
の運営・管理者としての貴市と連
携し対応するものの）避難所とし
て稼働した場合の事業者スタッフ
の超過人件費、光熱水費の実費、
施設汚損の修繕費等の費用は市が
負担し、別途事業者に実費精算い
ただきたく存じますが、いかがで
しょうか。また、現場での市と事
業者の指示命令系統の想定をお聞
かせください。

要求水準書の災害時対応業務はご
認識のとおりです。
本公園は、整備後に守谷市地域防
災計画（地震災害対策編）に基づ
き「広域避難場所」として指定・
運用されることが予定されてお
り、水害以外の災害発生時には広
域避難場所として稼働いたしま
す。
また、災害時の現場での指示命令
系統は、市が行います。
なお、災害時対応の負担の考え方
は概ねお考えのとおりですが、精
算対象等は別途協議となります。


